附件1

原网络机房迁移至新办公楼项目建设内容及要求
　　一、新机房环境准备：

　　1. 编制装修设计方案

　　对新机房室内装修、各类设施设备安装布局、供配电安装、弱电和网络布线、消防设备安装、预留视频监控编制设计方案，形成设计文稿、机柜、光纤专线、供配电、消防等主要设备布局图、弱电布线图、网络布线图。新机房面积为45㎡。
　　2．实施装修

　　新机房门洞开设、单开钢式防火门、移动二维码授权门禁；

　　新机房四周墙面刷防静电乳胶漆、做防尘处理，天花吊顶、天花龙骨、收边条，全钢抗静电架高地板、活动地板四周角钢、不锈钢踢脚线、不锈钢格栅隔断、台阶踏步；

　　封闭新机房原有玻璃窗（不破坏原有玻璃窗，玻璃窗框大小为232cm×192cm）；对新机房原有消防水管进行封闭；新机房防水围堰（梯型）、防水堤内部防水；

新机房灯盘、墙面开关、照明及维修插座线缆、墙面插座线管、墙面插座及底盒等。

封闭架空层UPS电池安装区域的一扇门洞（146cm×200cm），包括拆门、砖块封堵、批灰及刷漆。

　　3．供配电安装

　　新机房和架空层UPS电池安装区域的配电箱、市电输入电缆、机柜输入电缆、空调输入电缆、强电主电缆、镀锌线槽（含三通）等

　　4．综合布线

　　新机房光纤配线架、藕合器 LC接口、万兆双芯尾纤LC接口、12芯万兆光纤、万兆光纤跳线：跳线 LC-LC（3米）、万兆光纤跳线：跳线 LC-LC（10）、24口六类非屏蔽配线架、六类非屏蔽双绞线、六类非屏蔽跳线、理线架、标签、网络测试、熔纤、弱电线槽、网络桥架等。

　　二、旧机房搬迁

　　协助采购人制定搬迁方案，制定设备设施迁入安装示意图；在存放UPS电池的集装箱板房间内拆卸焊接固定的电池架，拆卸1套电池间专用气体消防设备、专用空调、专用配电箱；拆卸旧机房精密空调、气体消防系统、机房环境监控设备、2台UPS主机；对科士达UPS、艾默生UPS、UPS电池、电池架、电池开关箱、配电箱、旧标准机柜进行搬迁，对所有IT设备、气体消防系统、精密空调搬迁、机房环境监控搬迁，对机房的办公电子设备、办公桌椅、办公资料及备件设备进行搬迁，含搬迁所需各种辅助材料。其中，UPS电池、电池架、专用气体消防设备、专用空调、专用配电箱等搬到新办公楼架空层。旧机房搬迁需在2个非工作日内完成，并确保设备设施在搬迁后正常运行。
　　三、设备调试

　　1．检测所有设备及链路无问题后，需对设备进行加电，设备加电前应确保设备电缆等已经连接就位；设备加电前应对机房供电系统进行检测，确保供电系统正常。

2．重新对设备网络各项变更参数进行联调，安全是否存在漏洞进行扫描确认搬迁后不存在防护漏洞等。

四、验收方式

检查新办公楼机房装修是否完成所有服务要求，实施搬迁后各类设备设施是否恢复正常运行无故障无损坏。

表1 项目建设内容表
	序号
	名  称
	单位
	数量
	工作内容、规格

	一
	新机房装修设计
	项
	1
	

	二
	百花岭路6号新机房装修
	　
	　
	

	1
	安装机房防火门
	项
	1
	门洞开设、供货安装单开钢式防火门

	2
	供货安装移动二维码授权门禁
	套
	1
	

	3
	墙面涂装防静电乳胶漆及防尘处理
	项
	1
	含材料

	4
	供货安装天花吊顶
	平方米
	45
	天花吊顶、天花龙骨、收边条

	5
	供货铺设全钢防静电架高地板
	平方米
	45
	全钢抗静电架高地板、活动地板四周角钢、不锈钢踢脚线、不锈钢格栅隔断、门前台阶踏步

	6
	封闭新机房原有玻璃窗（不破坏原有玻璃窗）
	项
	1
	

	7
	对新机房原有消防水管进行封闭
	项
	1
	

	8
	安装防水围堰（梯型）、防水堤内部防水
	项
	1
	含材料

	9
	供货安装新机房灯盘、灯管、墙面开关、照明及维修插座线缆、墙面插座线管、墙面插座及底盒、电力  开关控制箱等。
	项
	1
	

	10
	预留空调管道孔洞 
	项
	1
	

	11
	消防管线预敷设
	项
	1
	

	12
	封闭架空层UPS电池安装区域的一扇门洞
	项
	1
	门洞大小146cm×200cm，拆门、砖块封堵、批灰及刷漆，相关施工材料。

	三
	百花岭路6号新机房供配电安装
	
	
	

	1
	供货安装新办公楼机房配电箱
	项
	1
	

	2
	供货敷设市电输入电缆、机柜输入电缆、空调输入电缆、强电主电缆、镀锌线槽（含三通）
	项
	1
	

	四
	百花岭路6号新机房综合布线
	
	
	

	1
	供货安装光纤配线架
	项
	1
	

	2
	供货安装藕合器 LC接口、万兆双芯尾纤LC接口
	项
	1
	

	3
	供货敷设12芯万兆光纤
	项
	1
	长度在装修设计中确定

	4
	光纤熔纤
	项
	1
	

	5
	供货配装万兆光纤跳线： LC-LC型，3米
	项
	1
	数量在装修设计中确定

	6
	供货配装万兆光纤跳线： LC-LC型，10米
	项
	1
	数量在装修设计中确定

	7
	供货安装24口六类非屏蔽配线架
	项
	1
	

	8
	供货安装六类非屏蔽跳线、理线架
	项
	1
	

	9
	供货敷设六类非屏蔽双绞线
	项
	1
	六类非屏蔽跳线

	10
	供货安装网络桥架
	项
	1
	

	五
	百花岭路6号新办公楼架空层UPS电池安装区域布线
	
	
	

	1
	供货敷设架空层至1层机房的市电线路
	项
	1
	

	2
	供货敷设架空层至1层机房的六类非屏蔽双绞线
	项
	1
	含材料

	3
	供货安装视频监控摄像头
	个
	1
	

	六
	新民路67号旧机房搬迁
	
	
	

	1
	制定机房搬迁方案
	项
	1
	制定方案并提供设备设施迁入安装示意图

	2
	拆卸焊接固定的电池架，拆卸电池间专用气体消防设备、专用空调、专用配电箱
	项
	1
	

	3
	拆卸旧机房精密空调、气体消防系统、机房环境监控设备、UPS主机
	项
	1
	

	4
	UPS电池搬迁
	项
	1
	搬迁UPS电池、电池架、电池开关箱至百花岭路6号新办公楼负1层UPS电池安装区域

	5
	科士达UPS、艾默生UPS、配电箱供电设备搬迁
	项
	1
	

	6
	旧标准机柜搬迁、所有IT设备搬迁
	项
	1
	

	7
	气体消防系统搬迁
	项
	1
	

	8
	精密空调搬迁
	项
	1
	空调主机、外机及管道拆装、搬迁

	9
	机房环境、视频监控设备搬迁
	项
	1
	

	10
	配合运营商迁移光纤专线
	项
	1
	

	11
	办公家具、计算机、资料、备件搬迁
	项
	1
	

	12
	搬迁所需各种辅助材料
	项
	1
	

	13
	搬迁后设置设备、线路标签
	项
	1
	


